附件3
2025年鹤山市耕地轮作休耕项目社会化服务指引
	序号
	社会化服务事项
	服务内容
	指标

	1
	技术指导
	印发有关技术资料 ，开展技术指导。
	参与轮种休耕的种植户各 1 份。

	2
	宣传培训
	在实施区域的镇 （ 街 ） 或村举办技术培训班和现场观摩（交流）会。
	不少于1 期 ，由具有种植业类中级以上技术职称人员授课 ，每期参训人数不少于 15人。

	3
	建立试点台账
	建立资金投入和使用情况 ，工作推进情况，耕地轮作试点协议、面积 、 区域位置 、农民信息，作物种植 、长势和实施过程的相关影像图片资料等台账。记录早 、晚稻种植情况（ 含面积 、产量等），记录冬种油菜和冬种紫云英轮作情况（含面积 、产量等）。
	相应选取不少于2个耕地轮作试点实施村，每村选2户试点地块实割不少于1亩 ，测定亩产和总产。其中：早稻产量以示范农民提供的实际产量为准。

	4
	冬种油菜或紫 云 英播种
	在晚稻收获前5天至收获后15 天内，用无人机或人工方式，对轮作试点冬种油菜或紫云英面积进行定量播种。
	全市1321亩 ，其中：紫云英种植面积不少于661亩，亩播种量不少于2公斤；油菜亩播种量不少于0.75公斤。

	5
	冬种油菜或紫云 英施肥
	对轮作试点冬种油菜或紫云英
地块均匀施肥至少一次。
	亩均撒施N+P2O5+K2O≥40%的复混肥或掺混肥7.5kg/亩，如掺混肥 40%（22-4-14）等。其中 ：冬种油菜的肥料亩施量不少于2 0 公斤；冬种紫云英的肥料亩施量不少于11公斤。

	6
	标竖标牌
	选取有代表性的一个耕地轮作试点项目实施村标竖标牌。
	共1个（ 每个规格 ：高 1. 2 米 ，宽 1. 5 米；蓝底白字 ， 材料为镀钟管、角铁和镀辞板等 ）。

	7
	耕地质量监测评价
	开展耕地轮作试点耕地质量评价。
	提供土壤前后监测报告。

	8
	满意度调查
	耕地轮作试点实施镇 （ 街 ）、
村和农民评价。
	不低于15份问卷平均满意分数 》 90分。

	9
	总结验收
	材料整理
	2026年3月底前提交实施项目的有关材料，申请验收。
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